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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
"Budowa SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA "

Inwestor Nadlesnictwo Brodnica.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zakresu jw.

1.4. Okres$lenia podstawowe zgodnie z terminologia Prawa Budowlanego i obowigzujgcych norm
budowlanych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtéwnych elementow
robot.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy

Jezeli podczas wykonywania Robé6t okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkéw,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego brakujgce Rysunki do
zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztéw. Oprécz ST, Rysunkéw i innych informacji o ktérych mowa w
kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie
zgody i inne wazne dane dotyczgce Robét i technicznych parametrow wymaganych kontraktem.
Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda czesé
musi by¢ kompletna w stopniu aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako
oddzielna czes$¢ Robét.

1.5.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

budowy.

Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca zastosuje materialy zgodne ze Specyfikacjg, a materiaty te w czasie pozniejszym
okazg sie szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajgce z tego optaty bedg ponoszone przez
Zamawiajgcego.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

2. MATERIALY
Nie dotyczy
2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w
czystosci. Za wszystkie zwigzane z tym zdarzenia Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ takze
finansowa,

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows.
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w
normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI



6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materiatbw oraz montowanych urzgdzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢, do aprobaty Inzyniera,
System Zapewnienia Jako$ci szczegdétowo opisujgcy plan wykonania prac, techniczne, personalne i
organizacyjne mozliwosci gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i
wymaganiami ST jak rowniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robdt

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.

6.3. Pobieranie probek

Nie dotyczy

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania
tylko te materiaty lub urzgdzenia i sprzet, ktére posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi ST.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawnosc¢ techniczng urzadzen i sprzetéw.
6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

(2) Ksiega obmiarow

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajagc w to wymiary, notatki,
obliczenia szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robaét..

(3) Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a). pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania terenu budowy,

¢). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f). korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu realizacji
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$Slonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z postanowieniem w umowie na roboty budowlane
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne przepisy

Podstawg ptatnosci bedzie protokét odbioru robét kohcowy lub czesciowy podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego oraz Wykonawce robot oraz inne osoby wskazane przez
Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).



WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu $ciezki rowerowe;.
Elementy te stuzyé bedg do celéw prowadzenia edukacji rekreacyjno-turystycznej. Potozone sg w
miejscowosci Zbiczno.

Sciezke pieszo-rowerowg zaprojektowano na krawedzi lasu. Sciezka biegnie swobodnie wzdtuz linii
drogi powiatowej w odlegtosci okoto 5 — 10 m od niej. Projektowana diugosc¢ sciezki to okoto 790 m.

- Uksztattowanie terenu:

Uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian. Teren lesny pagorkowaty.

- Nawierzchnie utwardzone:

Nalezy zachowaé istniejaca naturalng trase Sciezki. Dla poprawy nawierzchni $ciezki zaprojektowano
utwardzenie nawierzchni z dowozem kruszywa naturalnego — kliniec kamienny o frakcji 0-31,5.

- Zielen:

Istniejgca naturalna bez zmian. W ramach zadania nalezy oczysci¢ teren $ciezki z krzewdw i konaréw
z wywiezieniem gatezi.

- Odpady:

W momencie uruchomienia dziatalno$ci obiektu nalezy zorganizowa¢ wywéz $mieci z miejsc
lokalizacji wiaty. Odpady nalezy zbiera¢ do odpowiednich pojemnikéw i okresowo wywozic.

WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ CALEGO
ZADANIA



