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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są warunki i wymagania dotyczące 

prawidłowego  wykonania,  realizacji,  kontroli  i  odbioru  robót  budowlanych,  prowadzonych 

na podstawie  projektu  budowlanego  dotyczącego  „Budowy  i  przebudowy  przepustów 

na przepusty o większym świetle  wraz z umocnieniem brzegów i dna rowów w Leśnictwach 

Julianka,  Stawki,  Poraj  i  Siedlec”, na  terenach  gmin  Janów,  Przyrów  i  Kamienica  Polska 

w województwie  śląskim  dla  zadania  pn.:  „Wykonanie  dokumentacji  projektowej  obiektów 

małej retencji na terenie Nadleśnictwa Złoty Potok”.

1.1.1.Inwestor

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Złoty Potok

Złoty Potok, ul. Kościuszki 2 

42-253 Janów

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. „Wymagania 

ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne  wspólne 

dla robót budowlanych objętych realizacją zadań wymienionych w pkt. 1.1 wyszczególnionych 

w następujących ST:

ST.01.00. – Roboty przygotowawcze,

ST.01.01. – Roboty pomiarowe,

ST.01.02. – Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót,

ST.01.03. – Zdjęcie warstwy humusu,

ST.01.04. – Roboty rozbiórkowe,

ST.02.00. – Roboty ziemne,

ST.03.00. – Przepusty stalowe z blachy falistej,

ST.04.00. – Roboty umocnieniowe,

ST.04.01. – Narzut kamienny, stabilizacja narzutu kamiennego,

ST.04.02. – Darniowanie,

ST.05.00. – Roboty drogowe,

ST.06.00. – Roboty betonowo-zbrojeniowe,
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ST.07.00. – Okładzina kamienna,

ST.08.00. – Kostka kamienna.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  Polskimi  Normami,  warunkami 

technicznymi  projektowania,  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Pozostałe  określenia 

i nazwy  niewymienione  poniżej  są  zgodne  z  obowiązującymi  określeniami  zawartymi 

w odpowiednich Polskich Normach. Ilekroć w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury.

budynku –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany 

z gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada 

fundamenty i dach.

budowli –  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem 

lub obiektem małej architektury, jak: drogi, zbiorniki, sieci uzbrojenia terenu.

obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty.

tymczasowym  obiekcie  budowlanym –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany 

przeznaczony  do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki.

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

robotach  budowlanych –  należy  przez  to  rozumieć  budowę  a  także  prace  polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej 

konserwacji.

urządzeniach budowlanych –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane 

z obiektem budowlanym zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego 

przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w tym służące  oczyszczaniu 

lub gromadzeniu  ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i  place pod 

śmietniki.

terenie  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

rytuał  prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu, 
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ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

pozwoleniu na budowę – należy przez  to  rozumieć decyzję administracyjną  zezwalającą 

na rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych 

niż budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

dokumentacji  powykonawczej –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy 

z naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi 

pomiarami.

aprobacie  technicznej –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową.

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

kierowniku  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona 

do kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

rejestrze  obmiarów –  należy  przez  to  rozumieć  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru 

zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców ewentualnie dodatkowych załączników 

(wpisy w księdze obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).

materiałach –  należy  przez  to  rozumieć  wszystkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane, 

jak również   tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonywania  robót,  zgodnie 

z dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane  przez 

Inspektora nadzoru.

odpowiedniej  zgodności –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót, 

dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone 
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– z przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót 

budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

projektancie –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą 

autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie 

i przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu  naruszonego  w  czasie  realizacji  budowy 

lub robót budowlanych.

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą 

do przekazania do eksploatacji.

ustaleniach  technicznych –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu  Komsji  WE nr  2195/2002 z  dnia  5.11.2002 r  w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (Dz.U. L 340 z 16.12.2002r z późn. zm.),

inspektorze  nadzoru  inwestorskiego –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą 

kontrolę jakości  i  ilości  wykonanych robót, bierze udział  w sprawdzianach i  odbiorach 

robót  zakrywanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń  technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje,  kolejność  lub  współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 

i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych  wymaganiach –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia 

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane,

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji.

przedmiarze  robót –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub  wskazaniem 

podstaw  ustalających   szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6 / 28



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA 
BUDOWY I PRZEBUDOWY PRZEPUSTÓW NA PRZEPUSTY O WIĘKSZYM ŚWIETLE 

WRAZ Z UMOCNIENIEM BRZEGÓW I DNA ROWÓW W LEŚNICTWACH JULIANKA, STAWKI, 
PORAJ I SIEDLEC W NADLEŚNICTWIE ZŁOTY POTOK

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ST.00.00.   WYMAGANIA OGÓLNE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

technicznych wykonania  i  odbioru robót  budowlanych,   z  wyliczeniem i  zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót  podstawowych.

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót.

Wspólnym  Słowniku  Zamówień –  jest  systemem klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii 

Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/2003  z  dnia 

16.12.2003 r.,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez 

zamawiającego  z ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dn. 

20.12.2003 r., obowiązek posługiwania się Słownikiem wynika bezpośrednio z brzmienia 

art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),

zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie.

Pozostałe  określenia  i  nazwy  niewymienione  powyżej  są  zgodne  z  obowiązującymi 

określeniami zawartymi w odpowiednich Polskich Normach.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację  i  współrzędne punktów głównych obiektu  oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy  oraz  2  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  2  komplety  ST.  Na  Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazywanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 

na własny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia 

i dokumenty,  zgodnie  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
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• dostarczoną przez Zamawiającego,

• sporządzoną przez Wykonawcę.

Jeżeli  w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST 

na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy 

przez  Inspektora  Nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione 

w choćby jednym z  nich  są obowiązujące dla  Wykonawcy tak,  jakby zawarte  były  w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności  w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje 

kolejność ich ważności  wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności  podane na rysunku wielkości  liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową  i  ST.  Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału 

tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać 

zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać 

dopuszczalnego podziału tolerancji.

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie 

te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 

elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.

W  przypadku  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją 

projektową  lub  ST,  ale  osiągnięta  zostanie  możliwa  do  zaakceptowania  jakość  elementu 

budowli,  to  Inspektor  Nadzoru  może  zaakceptować  takie  roboty  i  zgodzić  się  na  ich 

pozostawienie,  jednak  zastosuje  odpowiednie  potrącenia  od  ceny  kontraktowej,  zgodnie 

z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub ST.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją 

projektową lub ST i wpłynie to na pogorszenie jakości elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania ruchu 

publicznego  na  terenie  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu,  aż  do  zakończenia 

i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 

zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze, 

dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody  społeczności, 

bezpieczeństwa pojazdów i pieszych i innych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla  których  jest  to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszelkie  znaki,  zapory 

i urządzenia  zabezpieczające  powinny  być  akceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Koszt 

zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Część  przedmiotowej  inwestycji  zlokalizowana  jest  na  obszarach  objętych  formami 

ochrony przyrody, utworzonymi lub ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004  roku  o  ochronie  przyrody.  Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie 

prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W czasie 

trwania  budowy  i  wykonywania  robót  wykończeniowych,  aż  do  zakończenia  i  odbioru 

ostatecznego robót, Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy bez wody stojącej,

b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowania  się 

do przepisów i  norm dotyczących ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu 

budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności 

społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych 

w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i  dróg dojazdowych 

– zostaną tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym,

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniem  cieków  wodnych  pyłami,  paliwami,  olejami,  materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

• możliwością powstawania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
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Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez 

odpowiednie  przepisy  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i  pod jego poziomem, takie  jak rurociągi,  kable,  itp.  Wykonawca zapewni  właściwe 

oznaczenie i  zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń w czasie trwania 

budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie 

powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi 

współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania  uszkodzenia 

instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 

transporcie  gruntu,  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i  w sposób 

ciągły  będzie  o  każdym  przewozie  powiadamiał  Inspektora  Nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki 

powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony 

fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe dla  otoczenia,  nie  będą dopuszczone 

do użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, 

wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a  po zakończeniu 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy 
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Zamawiający  powinien  otrzymać zgodę na  użycie  tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać 

aby personel  nie  wykonywał  pracy  w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia 

oraz nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i  odpowiednią odzież 

dla ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i  urządzeń używanych 

do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru robót. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek  czasie  zaniedba utrzymanie  robót,  to na polecenie 

Inspektora  Nadzoru  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  24  godziny 

po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej  i  samorządowej,  które  są  w jakikolwiek  sposób związane  z  robotami  i  będzie 

w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas 

prowadzenia robót
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2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o których mowa w ST. 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi  Nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne 

lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 

i  żwiru  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu 

po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych 

miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania  materiałów należy  uzgodnić  z  inspektorem nadzoru. 

Zabrania się składowania materiałów w obrębie nasypu drogowego oraz skarp.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 

odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  dokumentacji,  ST, 

programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez 

Inspektora Nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej, ST i  wskazaniami Inspektora Nadzoru 

w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonywania  robót  ma  być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 

i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentów 

potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  w  przypadku  gdy  wymagają  tego 

przepisy.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia 

sprzętu  przy wykonywanych robotach,  wykonawca powiadomi  inspektora  Nadzoru o swoim 

zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt, 

po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do robót.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie  wpłyną niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 

materiałów.

Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami 

określonymi w dokumentacji  projektowej, ST i  wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

Stosowane  materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu 

dostosowanymi  do  danego  materiału.  Materiały  należy  ustawiać  równomiernie  na  całej 

powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas 

transportu.

W  czasie  trwania  transportu  Wykonawca  powinien  zabezpieczyć  ładunki  przed 

możliwością  przesuwania się oraz dostosować wymiary ładunków do wymagań przepisów 

ruchu drogowego.

Odwóz  materiałów  (np.  z  rozbiórek)  odbywa  się  na  miejsce  wskazane  przez 

Zamawiającego.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące 

przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych 

parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być dopuszczone przez  właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

• organizację  wykonywania  robót  w  tym  terminy  i  sposób  prowadzenia  robót, 

dostarczoną przez Zamawiającego,

• projekt  zagospodarowania  placu  budowy,  który  powinien  składać  się  z  części 

opisowej i graficznej,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

• projekt organizacji budowy,
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• projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych 

lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność 

z dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,  PZJ,  projektu  organizacji  robót  oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne wytyczenie  obiektów,  wyznaczenie 

wysokości  wszystkich  jej  elementów  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów 

i elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w dokumentach  umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Całość przedmiotowych robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i normami technicznymi oraz BHP, przy uwzględnieniu warunków określonych w dokumentacji 

projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach. 

5.2. Wymagania dotyczące zagadnień środowiskowych

Prace  jak  wyżej  zasadniczo  są  wykonywane  w  terenie,  tj.  lasy,  koryta  rowów. 

Są to siedliska  (biotopy),  które nie powinny zostać zubożone czy w nieuzasadniony sposób 

przekształcone.  Wykonywanie  tych  prac  nabiera  szczególnego  znaczenia  ze  względu 

na ochronę  walorów  przyrodniczych,  ze  szczególnymi  uwarunkowaniami  dla  terenów 

chronionych. Należy przestrzegać zasad obowiązujących na takich terenach z uwzględnieniem 

cyklów przyrodniczych i  pór roku. Należy brać pod uwagę takie zagadnienia jak wegetacja, 

okresy lęgowe, ruja i wychowywanie potomstwa. Ma to na celu zminimalizowanie uciążliwości 

dla wszelkich żywych organizmów, wszelkich gatunków zwierząt i roślin oraz zminimalizowanie 

strat w przyrodzie. Należy optymalizować czas realizacji  zadań mając na uwadze niezbędne 

parametry  techniczne  dla technologii  prowadzonych  prac  i   minimalizowanie  negatywnych 

skutków dla środowiska. 

Jeżeli  użycie sprzętu zmechanizowanego mogłoby zaszkodzić środowisku, ze względu 

na zbyt  destrukcyjne  oddziaływanie  na  podłoże,  hałas,  zanieczyszczenie  atmosfery,  prace 

należy  wykonywać  ręcznie.  Należy  ograniczyć  do  niezbędnego  minimum  oddziaływanie 

na tereny przyległe w skutek prowadzenia prac zasadniczych, a także pomocniczych, takich jak 
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transport, składowanie  materiałów, składowanie urobku, czy usuwanie zanieczyszczeń. Także 

pozyskiwanie  materiałów  winno  odbywać  się  z  minimalnym  negatywnym  skutkiem 

dla środowiska.  Należy  wykonać  wszelkie  prace  rekultywacyjne,  zarówno  te  przewidziane 

dokumentacją  projektową  jak  i  wszelkie  inne  będące  wynikiem  prac  zanikających.  Biorąc 

pod uwagę wykonywanie prac należy brać pod uwagę zasadę, że siedlisko nie powinno ulec 

przekształceniu,  nie  powinno  być  zasiedlone  roślinami  niezgodnie  z  ich  naturalnym 

rozmieszczeniem. Dopuszczalne jest zastosowanie, np. w celu umocnienia podłoża, gatunków 

niezgodnych  z  ich  naturalnym  rozmieszczeniem,  ale  tylko  w  okresie  inicjalnym.  Działania 

konsolidacyjne  oraz  biocenozy  trwałe  powinny  być  konstrukcjami  wykonanymi  z  roślin 

charakterystycznych dla danego siedliska. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad i rygorów 

określonych w projekcie i  w dokumentach towarzyszących takich jak: zgoda wodnoprawna, 

pozwolenie na budowę i inne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty 

Inspektorowi  Nadzoru  Programu  Zapewnienia  Jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi 

on zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót z godnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać: 

• organizację wykonywania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,

• system  (sposób  wykonania  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania 

jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium 

własnego lub takiego, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie 

technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji 

Inspektorowi Nadzoru, 

• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami 

technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia 

pomiarowo-kontrolne,
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• rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw 

materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych  elementów 

robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robot

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych 

materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel, 

laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek 

i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę robót i jakości materiałów z częstotliwością 

zapewniająca  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne  wymagania  co do zakresu badań i  ich  częstotliwości  są określone w ST. 

W gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych.

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i  dopuści je 

do użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. 

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora 

Nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.4. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami 

badań jak najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badanie prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzania,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest 

do kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna do tego pomoc ze  strony Wykonawcy 

i producenta materiałów.

Inspektor  Nadzoru  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót,  prowadzonego 

przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  Nadzoru  sprawdza  jakość  wykonywanych  robót,  wbudowanych  wyrobów, 

a w szczególności zapobiega zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu 

i w budownictwie. Sprawdza i  odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, 

uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych. Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz 

usunięcie wad.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat 

technicznych,

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy,  jeżeli  nie  są objęte  certyfikacją określoną w ppkt.  a)  i  które spełniają 

wymogi ST. 

W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

18 / 28



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA 
BUDOWY I PRZEBUDOWY PRZEPUSTÓW NA PRZEPUSTY O WIĘKSZYM ŚWIETLE 

WRAZ Z UMOCNIENIEM BRZEGÓW I DNA ROWÓW W LEŚNICTWACH JULIANKA, STAWKI, 
PORAJ I SIEDLEC W NADLEŚNICTWIE ZŁOTY POTOK

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ST.00.00.   WYMAGANIA OGÓLNE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6.7. Dokumenty budowy

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  art.  45  ustawy  Prawo 

Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia  oraz technicznej  i  gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne,  dokonane  techniką  trwałą,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden 

po drugim,  bez  przerw.  Załączone  do  dziennika  budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą 

oznaczone  kolejnym numerem załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem Kierownika  budowy 

i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  Programu  Zapewnienia  Jakości 

harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody w ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny 

przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

• daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodów,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed 

i w trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki 

przeprowadzanych badań z podaniem kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisywane do  dziennika  budowy będą 

przedłożone  Inspektorowi  Nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru 

do ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  kontraktu  i  nie  ma  uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

KSIĄŻKA OBMIARÓW

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego  z  elementów.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentów budowy zalicza się również:

• pozwolenie na budowę,

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• operaty geodezyjne,

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze 

dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  prac  w  jednostkach 

ustalonych  w  kosztorysie  ofertowym.  Obmiaru  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym 
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powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru, 

co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  kosztorysie 

ofertowym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie  przeprowadzony z częstotliwością  wymaganą do celu miesięcznej  płatności  na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 

lub KNR-ach i KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi 

w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących, 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  odbiorem  robót  zanikających  i  ulegających 

zakryciu lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy 

w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku 

miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiaru, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi  instalacji i urządzeń technicznych,
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• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi,

• odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości 

wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną 

zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie 

dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu 

o przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  uprzednimi 

ustaleniami.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• wykonanie wykopu,

• wykonanie deskowania,

• wykonanie fundamentów.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót. Odbioru 

częściowego robót  dokonuje  się  dla  zakresu robót  określonego  w dokumentach  umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór  ostateczny  nastąpi  w  terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc  od dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora Nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.
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Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W  czasie  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń 

przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i  wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót 

w poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją 

projektową  i  SST,  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) robót

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony 

według  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do odbioru  ostatecznego  Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z   naniesionymi 

zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami 

powykonawczymi,

• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy 

i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

• protokoły odbiorów częściowych,

• recepty i ustalenia technologiczne,

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne 

wody podawanej do sieci,

• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów, 

certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  SST  i  programem  zapewnienia 

jakości (PZJ), atesty PZH materiałów i urządzeń mających bezpośredni kontakt z 

wodą,

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
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• kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 

powykonawczej.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  przetargową,  ST 

i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.

8.4.3.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót 

związanych  z  usunięciem  wad,  które  ujawnią  się  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji.  Odbiór 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji  kosztorysu ofertowego przyjętą przez Zamawiającego 

w dokumentach umownych.

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie 

uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie, 

określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będzie:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami  (sprowadzenie  sprzętu  na plac  budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) i narzutami,

• koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa 

budowy,  pracowników Nadzoru i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych 

itp.),  koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki  dotyczące BHP. usługi  obce 
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na rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawę  placów  i  bocznic,  ekspertyzy  dotyczące 

wykonanych  robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  Zarządu  Przedsiębiorstwa 

Wykonawcy,

• zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

• podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem 

podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę na daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i  wyklucza możliwość żądania  dodatkowej zapłaty za wykonanie 

robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach 

kontraktu.

9.2. Objazdy / przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  Nadzoru  i  odpowiedzialnymi 

instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz 

z dostarczeniem kopii  projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych 

zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

• ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,

• opłaty dzierżawy terenu,

• przygotowanie terenu,

• konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, 

oznakowań i drenażu,

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł,

• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

• doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze  Wykonawcy  składa  się  z  niezbędnych  instalacji,  urządzeń,  biura,  placów 

składowych oraz dróg dojazdowych i  wewnętrznych potrzebnych do realizacji  wymienionych 

Robót. 

Urządzenie  Zaplecza  Wykonawcy obejmuje  zainstalowanie  wszystkich  niezbędnych 

urządzeń,  instalacji,  dróg  dojazdowych  i  wewnętrznych,  biura,  placów i  zabezpieczeń 

potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót.

Utrzymanie  Zaplecza  Wykonawcy obejmuje  wszystkie  koszty  eksploatacyjne  związane 

z użytkowaniem powyższego Zaplecza.

Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 

dojazdowych  i  wewnętrznych,  biur,  placów  zabezpieczeń,  oczyszczenie  terenu 

i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

UWAGA!!!

Nie  wymienienie  tytułu  norm,  aktów  prawnych  i  przepisów  określonych 

prawem polskim, a obowiązujących w okresie realizacji robót nie zwalnia wykonawcy 

robót od ich stosowania i przestrzegania.

Obowiązującą  edycją  norm  i  przepisów  będzie  wydanie  najnowsze, 

opublikowane  nie później  niż  30  dni  przed  terminem  ogłoszenia  o  postępowaniu 

przetargowym.

10.1.Ustawy

Ustawa  z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 310 z późn. zm.)

Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001 r.  Prawo  ochrony  środowiska  (t.j.  Dz.U.  2019 r.,  poz.  1396 

z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 55 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 215 z późn. 

zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.  Dz.U.  z 2019 r.,  poz. 1372 

z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 667 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 667 z późn. zm.)

W przypadku nowelizacji w/w przepisów obowiązują później wydane.
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10.2.Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.  Dz.U.  2013 r.,  poz. 

1129 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018 

r. poz. 963 z późn. zm.)

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji 

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 r., nr 120, poz. 1126 z późn. zm.)

Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2033 r., poz. 169 z późn. 

zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne 

(Dz.U. 2005 r., nr 157, poz. 1318 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny  pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r., nr 47, poz. 

401 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 

przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 r., nr 191, poz. 1596 z późn. zm.)

Rozporządzenie  Ministra Gospodarki  z dnia  20 września  2001 r.  w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji  maszyn i  innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r., nr 118, poz. 1263 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie prawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (t.j. Dz.U. 2018 r., 

poz. 1139 z późn. zm.)

W przypadku nowelizacji w/w przepisów obowiązują później wydane.

10.3.Normy, instrukcje i inne dokumenty

• Polskie normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane

• Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono polskiej normy 

lub  wyrobów,  których  właściwości  użytkowe  różnią  się  od  właściwości  podanych 

w polskiej normie. 

• Instrukcje,wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców 
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wyrobów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych.

W przypadku nowelizacji w/w przepisów obowiązują później wydane.
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