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................, dnia ........... r.

Oświadczenie woli o niewyrażeniu zgody na zawarcie przez wykonawcę głównego umowy z podwykonawcą


Działając na podstawie przepisów art. 6471 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oświadczam w imieniu inwestora 	
	,
(wskazanie zamawiającego)
że nie wyraża on zgody na zawarcie umowy o wykonanie robót budowanych pomiędzy 	
	
(wskazanie wykonawcy)
a podwykonawcą 	,
                      (wskazanie podwykonawcy)
która została przedstawiona*/której projekt został przedstawiony* inwestorowi w dniu ................... w trybie przepisów art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego.

		

	Jednocześnie na podstawie art. 464 Ustawy PZP należy wskazać, że przedstawiony projekt umowy nie spełnia wymagań wynikający z art. 464 ust. 3[footnoteRef:1] Ustawy PZP………………….. [1:  Art.  464.  
1. 	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. 	Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
3. 	Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:
1)	nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
2)	przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2;
3)	zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463.
4. 	Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 437 ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.] 

 
Wskazać rozbieżności: …………………………………………..
		

Termin przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo (jeżeli ma zastosowanie): ………………….

Wstrzymanie realizacji umowy z winy wykonawcy (jeżeli ma zastosowanie): ………………………………




................................................................................................................
podpis Kierownika Zamawiającego lub innej osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu zamawiającego
(umocowanej poza postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego)



* wybrać właściwe



