



Suchedniów, dnia 19.01.2021

Zn.spr.: SA.270.2.8.2020

Do Zamawiającego wpłynęła prośba Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Suchedniów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Nr postępowania: SA.270.2.8.2020.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 1843 z późn. zmianami) udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

„Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID19) i faktem, że jest coraz więcej przypadków zakażeń na terenie powiatu, gdzie nasze przedsiębiorstwo prowadzi działalność, co ma istotny wpływ na właściwe, kompletne przygotowanie ofert w postępowaniu, z uwagi na zmianę organizacji pracy u wykonawców (w tym praca zdalna oraz dostosowanie procesu pracy do warunków sanitarnych), proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu.”

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyznaczając 61 - dniowy termin składania ofert tj. na 2 marca 2021 r. brał pod uwagę sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID19) i co się z tym wiąże również zmianę organizacji pracy u wykonawców (w tym praca zdalna oraz dostosowanie procesu pracy do warunków sanitarnych). W związku z tym na chwilę obecną Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert z tego powodu.

Z poważaniem

NADLEŚNICZY

mgr inż. Piotr Fitas

STARSZY SPECJALISTA
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ADMINISTRACJI

mgr Krzysztof Glijer