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OPIS OGOLNY

Inwestycja znajduje sie na dziatkach bedacych wtasnoscig Nadlesnictwa Brodnica
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang wykonane w ramach: Przebudowa i remont budynku mieszkalnego
lesniczéwka).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢é Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych S T S 01.00.00. Roboty budowlane
Roboty objete S.T. to drugi etap budowy, polegajgcy na pracach:
-Roboty ziemne

-Fundamenty (CPV 45262210-6)

-Sciany i $cianki dziatowe (CPV 45262500-6)

-Konstrukcja dachu, pokrycie dachu (CPV 45261410-1)

-Posadzki (CPV 45432110-8)

-Stolarka okienna i drzwiowa (CPV 45421100-5)

-Roboty wykonczeniowe wewnetrzne (CPV 45400000-1)
-Elewacyjne (CPV 45321000-3)

-Ogrodzenia

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi: S 01.00.00. Roboty budowlane

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

1. Przygotowanie terenu budowy:

a) Ogrodzenie placu budowy w celu zapobiezenia niebezpieczenstwa w czasie wykonywania robot
osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ 1,80
m. Ogrodzenie wykonac¢ z siatki metalowej umocowanej do wkopanych w grunt stupkéw

b) Wykonanie w ogrodzeniu wejscia i bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw drogowych.

c) Oczyszczenie teren budowy ze zbednych materiatéw, urzadzen i przedmiotéw mogacych stworzyé
przeszkody lub utrudniaé wykonywanie robét.

d) Zabezpieczenie istniejgcych przewodow pradu elektrycznego.

€) Zapewnienie korzystania z prgdu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych
oraz o$wietleniu placu budowy i miejsc pracy.

f) Przygotowanie pomieszczen istniejgcych dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele
sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen.

g) Przygotowanie miejsca do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
poza budynkiem.

h) Urzadzenie dla pracownikéw pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie i WC

2. Sktadowanie, przechowywanie kontrola jakosci materiatéw, elementéw i wyrobéw na placu budowy.
a) Wybudowanie magazynu na materiaty i sprzet zmechanizowany o powierzchni ok.30 — 40 m2.

b) Materialy dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym i
ilosciowym w magazynie wtasnym odbiorcy.

- policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow

- poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow

- sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakdéw oraz poréwnanie z danymi
zawartymi w dokumentach dostawy.

- Sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych.

- Sporzadzenie protokdétu odbioru materiatéw ( z wykazaniem ewentualnych wadi brakéw)

c) Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczane aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji

d) Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mieé trwatly i wyrazny napis okreslajacy istotne jego
wtasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nosnosgé, cisnienie i temperature lub inne wazne
dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

3.0Okreslenia podstawowe:

a) cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5

lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137,
poz. 1302);




b) najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumieé oferte, ktéra przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny i innych kryteridw odnoszacych sie do przedmiotuzaméwienia publicznego, albo oferte z
najnizszg ceng, a w przypadku zamowien publicznych w zakresie dziatalno$ci twérczej lub naukowe;,
ktérych przedmiotu nie mozna z géry opisa¢ w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy - oferte, ktora
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteridw odnoszacych sie doprzedmiotu
zamowienia publicznego;

c) robota budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane przez osobe trzecig, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez zamawiajgcego;

d) ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty
budowlane lub dostawy;

e) wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamowienia publicznego, ztozyta
oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego;

f) zamawiajgcy - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy;

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

-Projekt budowlany wraz z informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Kosztorys inwestorski

-Przedmiar robét

-Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow

3. Projekt organizacji i harmonogram Robo6t

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian Iub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i
wptynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresietrwania realizacji budowy,
az do zakohczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:




a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakohczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdow od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatédw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowaniaRobotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz Robét.




Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materiatly przeznaczone do wbudowania powinny odpowiada¢ zestawieniu materiatéw
wskazach przez Zamawiajgcego w dokumentaciji projektowej, kosztorysie naktadczym i specyfikacji.
Zastosowanie innych materiatéw wymaga zgody Zamawiajgceqo i Inzyniera.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii
(czesci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Materiaty nie zatwierdzone nie mogg by¢ wbudowywane.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robdét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdw 2z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robét
i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.




Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzyciasprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na srodowisko i jako$¢ wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, przedmiarem robat,
kosztorysem ofertowym oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera. W _przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem, przedmiarem i specyfikacjg
Wykonawca powinien zadanie wykonaC zgodnie z projektem i sztukg budowlang a ewentualne
rozbieznosci nalezy niezwtocznie uzgodnic z Inzynierem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badar materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Szczegotowe zasady wykonywania Robot

5.2.1.Sciany i $cianki dzialowe (CPV 45262500-6) (A.01.018 — A.01.028)

Zakres robot obejmuje wykonanie $cian zewnetrznych, zamurowania i przebicia w celu wykonania
przebudowy i nowych otwordw:

Sciany nosne i samono$ne podziemia grubo$ci 25 cm murowane z bloczkéw betonowych M4 i M6 na
zaprawie cem.-wap. marki 3MPa.




Sciany nosne i samono$ne nadziemia wewnetrzne grubo$ci 25 cm, murowane z bloczkéw
gazobetonowych grubosci 12 i 24 cm klasy 600 na zaprawie klejowej o wysokiej wytrzymato$ci na
Sciskanie.

Sprzet potrzebny do wykonania robét to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany,
poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski,
betoniarkaelektryczna, wiadra.

Transport materiatdw odbywaé powinien sie przy uzyciu samochodu ciezarowego, jego roztadunek
odbywaé¢ moze sie mechanicznie lub recznie, na terenie budowy transport rozwigzany przy pomocy
taczek oraz wciggarki recznej lub dzwigu pionowego.

Prawidiowe przewigzanie elementow w murze zapewnia réwnomierny rozktad obcigzen i odksztatcen.
Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- elementy powinny byé uktadane na ptask, a nie na rgb lub stojaco, co zapewnia najlepsza
rébwnowage muru,

- spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad obcigzen
skupionych z jednego elementu na kilka innych

- Podczas murowania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania, ktéra ma ogromny
wptyw na nosnos¢ i trwatos¢ konstrukcji.

W przypadku muréw z pustakéw ceramicznych sg stosowane ogolne zasady wigzania cegiet. W
naroznikach, filarach miedzy okienny i miedzy drzwiowych wystepuje czesto konieczno$¢ stosowania
elementéw utamkowych. Dlatego tez nalezy stosowac elementy uzupetniajgce np.: cegly modularne,
lub cegty potdwkowe produkowane specjalnie w tym celu. Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng pustaki
w Scianach wewnetrznych ukfada sie szczelinami prostopadle do lica s$ciany. W $cianach
zewnetrznych, ktérych izolacyjnosé¢ cieplng zapewnia styropian lub wetna mineralna, uktad szczelin w
pustakach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na piéro i wpust jest mozliwe jedynie w
przypadku pustakéw o odpowiednim ksztaicie.

Warunki wykonania i odbioru rob6t murowych. Roboty murowe muszg byé wykonane zgodnie z
zatwierdzonym projektem budynku. Jezeli niezbedne sg odstepstwa od stwierdzonego projektu,
decyzje o dalszym prowadzeniu prac musi by¢ uzgodniona z projektantem. Roboty murowe powinny
by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wymagania dotyczgce odbioru rob6t murowych
zostaly opisane w PN-68/B-10020.

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny by¢ przed wbudowaniem
ocenione wzrokowo przez murarza wyroby o ziej jakosci nalezy zmienia¢ na inne. Przed
wbudowaniem elementy ceramiczne powinny by¢ nawilzone wodg. Mury wznosi sie rownomiernie na
catej dtugosci. W miejscach taczenia muréw wznoszonych w réznym czasie nalezy pozostawic¢
zazebienia. Minimalny czas wznoszenia muru nad $wiezo wykonang kondygnacjg wynosi 5 dni.
Podczas odbioru $cianek powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

- wpisy do dziennika budowy

- zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczanych na budowe przez producentéw

- wpisy do dziennika budowy odbioru poszczegdlnych etapéw robot szczegdlnie zanikajgcych

- wpisy do dziennika budowy odbioru materiatéw i wyrobow

- zgodnos¢ wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji

- odchyiki wymiaréw murdéw z cegiet z dopuszczalnymi

- odchyiki od prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi z dopuszczalnymi

- prawidtowe osadzenie nowych nadprozy

- dtugosci przekrojéw stalowych nadproza

- klasy i przekroju stalowego

- odchytek utozenia w pionie i w poziomie

- spos6b osadzenia belki stalowej

- marke zaprawy pod belkg

Odbiér robot murowych powinien sie odbywa¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.

Jak rowniez wykonanie izolacji termicznej Scian nadziemna, projektowane $ciany 8 cm i 15 cm
styropianu.

Zadaniem izolacji budowlanej jest ostona konstrukcji lub wnetrz obiektu przed niekorzystnym
oddziatywaniem czynnikow zewnetrznych jak i wewnetrznych. Podstawowe zasady, jakim nalezy
kierowac¢ sie przy wykonywaniu dowolnych rodzajéw warstw lub powtoki izolacyjnej to:

- zachowanie szczelnosci

- zachowanie szczelnosci




- lokalizowanie izolacji od strony oddziatywania na konstrukcje niepozgdanego czynnika lub
zagrozenia tym czynnikiem

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczania do
stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinien odznaczaé sie: niskim wspotczynnikiem
przewodnosci cieplnej, matg gestoscig objetoSciowg, matg wilgotnoscia zaréwno w trakcie
wbudowywania jak i uzytkowania, duzg trwatoscig i niezmiennoscig witasciwosci technicznych z
uptywem czasu, odpornos$¢ na wptywy biologiczne, brakiem wydzielania substancji toksycznych.
Przygotowanie podtoza: przed przystgpieniem do ocieplania $cian ptytami styropianowymi nalezy
dokfadnie oczyscic i odpyli¢ ich powierzchni. Powierzchnie betonowe nie wykonczone nalezy oczysci¢
szczotkami drucianymi i zmy¢ doktadnie wodg. Ewentualne ubytki lub uskoki, nalezy wyrownacé przez
natozenie zaprawy cementowe;.

Wykonanie ocieplenia: Do podioza nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe za pomocg masy klejgcej
naktadanej na powierzchnie styropianu plackami o $rednicy ok.5cm. i grubosci 6-8cm.,
rozmieszczonymi wzdtuz krawedzi, co okoto 25-30cm. Oraz w $rodku za pomocg topatki zgbkowane;.
Przyklejone ptyty styropianowe dodatkowo zamocowac¢ za pomocg kotkdéw rozporowych do styropianu
o dtugosci 10cm., okoto 4 sztuki na 1Tm2, Powierzchnie Scian ocieplonych nalezy dzieli¢ na dylatowane
pola, Ptyty styropianowe nalezy zabezpieczy¢ siatkg podtynkows.

Podczas odbioru sprawdzamy:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng

- wpisy do dziennika budowy z poszczegolnych odbioréw

- doktadnos$¢ oczyszczenia $cian z farb, kurzu, glonéw, plesni, grzybdw i luznych czesci tynku

- doktadnos$¢ i prawidtowos¢ wykonanych uzupetnien w scianie

- doktadno$¢ przygotowania podtoza pod docieplenie

- impregnacije starych tynkow

- jakosci i klasy materiatow

- przygotowanie podtoza pod nowy tynk

- pielegnacje nowych tynkow

5.2.2. Posadzki (CPV 45432110-8) (A.01.070. — A.01.081)

Zakres wykonania rob6t obejmuje przygotowanie podtoza i wykonanie posadzki w:
- ptytki ceramiczne antyposlizgowe,

[1 nasigkliwo$¢ wodna E=0,1%,

[0 wytrzymato$¢ na zginanie 50Mpa,

[ sita tamigca 2200N,

[0 odporno$é na $cieranie wgtebne 130mm3

[0 wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym >0,24

[0 skuteczno$¢ antyposlizgowa BIA R9

[0 odpornos¢ na plamienie klasa 5

[ kolorystyka i parametry wg katalogu firmy wskazanej przez Zamawiajgcego.
[) odpornosé na scieranie co najmniej 4/2100

5.2.3 Stolarka drzwiowa (CPV 45421100-5) (A.01.082 — A.01.91)

Zakres robot obejmuje wykonanie :

1. Stolarki drzwiowej drewnianej w technologii wybranej przez inwestora firmy drzwi powinny by¢
dostarczone w stanie ostatecznie wykohczonym. Oscieznice do zamontowania skrzydet drzwiowych
powinny by¢ wykonane na catg szeroko$¢ muru (opaska regulowana) z drewna litego. Do
wbudowania drzwi skrzydta sie zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki
poliuretanowej drzwi powinny by¢ ostoniete folig i ochronng tasma. Przed wiasciwym zamocowaniem
oécieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezu za pomocg klinébw montazowych Po
wypoziomowaniu i ustawieniu w pionie powinien by¢ zachowany jednakowy luz.

Punkty wstepnego mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezu) powinny byé rozmieszczone przy
narozach oscieznicy. Do wiasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu sg stosowane kotwy
montazowe. Kotwy montazowe wczepia sie w profil drzwi, a drugi koniec przytwierdza sie do muru za
pomocg kotkdw rozporowych, minimalne zagtebienie kotkdw rozporowych to 6cm. w celu uzupetnienia
luzéw miedzy oscieznicg a osciezem, nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym (piankg
poliurenanowa).

Podczas odbioru sprawdzamy:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

- wpisy do dziennika budowy z kazdego odbioru.




2.stolarki okiennej drewnianej wg katalogu firmy wskazanej przez Zamawiajgcego. Ksztalt stolarki
okiennej nalezy dobra¢ w charakterze odtworzenia istniejgcej stolarki zachowujac grubos$ci profili,
podziaty i szprosy. Stolarka uchylno-rozwieralna. Czg$¢ uchylna co najmniej w 60% kompletu okna.
Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji wykonawca
zobowigzany jest wystgpi¢ ( bezposrednio przed ztozeniem zamdwienia ) do projektanta o:

a) uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych
elementow,

b) zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.

Dostarczona slusarka musi spetnia¢ parametry podane w opisie PW architektury. W sktad zestawow
Slusarki wchodzg tez parapety zewnetrzne i wewnetrzne w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego.
Materiaty i urzgdzenia powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi w dokumentacji technicznej
producenta, przy czym ich parametry i wiasciwosci techniczne powinny zapewni¢ bezpieczng
eksploatacje przez caly okres uzytkowania, bez pogorszenia parametréw okreslonych w Aprobacie
Technicznej. Materiaty, urzadzenia, czesci ztgczne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm lub
Aprobat Technicznych.

Profile zespolone muszg pewnie przenosi¢ obcigzenia zwigzane z parciem i ssaniem wiatru. Réwnie
niezawodnie muszg by¢ przenoszone sity $cinajgce poprzeczne powstajgce pod dziataniem tych
obcigzen pomiedzy profilem zewnetrznym i wewnetrznym. Dokonujgc doboru profili nalezy
jednoczesnie uwzgledni¢ wartosci momentéw bezwtadnosci (Ix) podane przez producenta profili.

Nie tylko pojedyncze profile, lecz réwniez kompletna konstrukcja musi speinia¢ wymagania izolacji
cieplnej jak dla grupy HI.

W celu przewietrzania i odprowadzania wody nalezy wreby profili i przedsionkéw tak uksztattowac,
aby powstajgca wilgo¢ mogta zosta¢ odprowadzona na zewnatrz. Jezeli potgczenie pomiedzy profilem
zewnetrznym i wewnetrznym (profile zespolone) znajduje sie w strefie wrebu i przedsionka, to musi
ono byé - bez dodatkowego uszczelnienia -wodoszczelne i odporne na dziatanie wilgoci.
Przewietrzanie wrebdw w przypadku oszklenia izolacyjnego musi nastepowac¢ wedtug instrukcji
producenta szkita.

Podane przez producenta dla systemow profili maksymalne i minimalne obmiary oraz ciezar skrzydet
muszg by¢ przestrzegane.

Ztgcza profili

taczniki profili muszg w swoim przekroju poprzecznym doktadnie odpowiada¢ konturom wewnetrznym
profilu - potgczenia w narozach muszg by¢ dokiadnie spasowane. W przypadku skosoéw nalezy
zwraca¢ uwage na doktadne, bezbtedne klejenie powierzchni ciecia profili. Takze w przypadku
tacznikdw stykéw jest konieczne uniemozliwienie wnikania wody do konstrukcji przez zastosowanie
poduszek (wktadek) uszczelniajgcych i trwale elastycznych mas uszczelniajacych.

Skutecznos¢ izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozostaé w petni zachowana takze w
strefach narozy i stykow.

Uszczelki skrzydet

Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposéb gwarantujgcy wymagang trwatg
odpornos¢ na wplywy atmosferyczne oraz szczelnos¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg byé
wymienialne. Nalezy stosowac tylko i wylgcznie przewidziane do tego celu uszczelki systemowe.
Stosowanie uszczelki srodkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno-uchylnych, w oknach uchylnych
i w oknach ze stupkiem srodkowym jest obowigzkowe.

Odprowadzanie wody z konstrukgc;ji

Woda deszczowa oraz skropliny, ktére mogg przedostac sie do wrebdw i gniazd profili muszg zostac
odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocg ksztaltek odwadniajgcych (dotyczy fasady)
wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniajgce nalezy ostonié¢ kapturkami.
Okucia

W konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wytgcznie okucia danego systemu przewidziane
dla danego systemu, przedstawione na rysunkach ztozeniowych zawartych w katalogu.

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci okuc¢, z wyjatkiem
klamek i zawiaséw, nalezy montowaé w sposob kryty (niewidoczny od zewnatrz).

Okucia umieszczone we wrebach nalezy mocowac do ram w sposéb ksztattowo dociskowy (zigcza
ksztattowo-dociskowe zamkniete sitowo). Do potaczen na wkrety (ze $ciankami profili) nalezy
stosowac nakretki nitowane (do nitowania) lub podktadki.

Izolacyjnos$¢ termiczna elementu wspoétczynnik U < 1.70 W/im2K (z uwzglednieniem zestawow
szklanych, profili oraz zaburzen brzegowych).

Izolacyjnosé termiczna czesci nieprzezroczystej U<0,25 W/m2K.

Izolacyjnos$¢ akustyczna okien RA2 2 32 dB

Odbidr robot




Sprawdzeniu podlegaja:

[0 Sprawdzenie wygladu — badania te nalezy wykonywaé przez ogledziny i poréwnanie wynikow z
odpowiednig Aprobatg oraz dokumentacjg projektowa.

[0 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego. Na powierzchni zamontowanej $ciany nie dopuszcza

sie miejscowych wypuktosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementéw powinny

by¢ proste i jednakowej szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci spoin

i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementow.

[ Sprawdzenie zastosowanych materiatéw nalezy wykonywaé na podstawie odnosnych

dokumentow dla poszczegdlnych materiatéw. Wyniki badania nalezy poréwnywac z

wymaganiami odpowiedniej Aprobaty oraz dokumentacjg projektowa.

[0 Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynno$ci

otwierania, obrotu i zamykania skrzydet.

[0 Zgodno$¢ wykonania robdt z projektem.

00 Jako$¢ wykonanych robét.

W wyniku odbioru nalezy:

[J dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania robot.

- Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢

za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.

5.2.4. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne (CPV 45400000-1) (A.01.92 — A.01.102)

Zakres robot obejmuje wykonanie

a) Sciany - tynki na $cianach :

- Sciany tynkowane tynkiem gipsowym

- sanitariaty i pomieszczenie, ,mokre” do petnej wysokosci

ptytki glazurowane:

[0 kolor gres biaty,

00 wymiary 29,7x29,7x0,8cm,

00 nasigkliwo$¢ wodna E=0,1%,

[J wytrzymatos¢ na zginanie 50Mpa,

[J sita famigca 2200N,

[J odpornos¢ na Scieranie wgtebne 130mm3

[J odpornos¢ na plamienie klasa 5

kolorystyka i parametry wg katalogu firmy wskazanej przez Zamawiajgcego

- pozostate sciany wewnetrzne obydwu kondygnaciji pokry¢ farbg emulsyjng, natryskows,
wielokolorowg, o odpornosci na Scieranie, ok. 8000 cykli, kategoria koloru co najmnie;j lll

Kolorystyke ustali¢ z Zamawiajgcym.

Roboty tynkarskie na wysoko$ci powyzej 1m. Nalezy wykona¢ z pomostéw, ktére powinny znajdowac
sie ponizej tynkowanej powierzchni muru, na poziomie, co najmniej 0,5m. Od jego gérnej krawedzi.
Zabronione jest wykonywanie robét tynkarskich z drabin przystawnych.

Roboty malarskie mozna wykonywac¢ przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nie
przekraczajgcej 4m. Od poziomu podiogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i
rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢. Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem
sktadnikéw wydzielajgcych szkodliwe dla zdrowia substancje lotnych nalezy wykonywacé przy
zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczen.

W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnym, nalezy wytgczy¢
instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie mi wodnym, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i
stosowac zasilanie nie moggce powodowaé zagrozenia porazeniem pragdem elektrycznym.

Podczas odbioru sprawdzamy:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

- wpisy do dziennika budowy

- jakos¢ i klase materiatow

- czysto$¢ wykonczenia

- jako$¢ i doktadnos¢ malowania

- ilo$¢ warstw malarskich — zgodnos¢ z projektem

5.3 WYTYCZNE ROBOT WYKONCZENIOWYCH (zgodnie z projektem budowlanym)

Rozbiorki (dotyczy istniejgcego korytarza — zaprojektowano rozbiérki cokolikéw przypodtogowych
w zakresie projektowanego wc.




Scianka dziatowa wydzielajaca — zaprojektowano $cianke lekka z ptyt gipsowo — kartonowych gr. 12.
5 mm na stelazu metalowych z wypetnieniem wetng mineralng. Catkowita grubo$é $Scianki okoto 12
cm. Nalezy zastosowac ptyty gipsowo — kartonowe wodoodporne.

Gladzie gipsowe — (korytarz, wc i kancelaria) Zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach jako
wykonczenie $cian i sufitbw wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowo. By utozyé gtadz gipsowa na
Sciany i sufit nalezy $ciany zagruntowac. Aby zapobiec pekaniu i kruszeniu sie gtadzi miejsca
narazone na uszkodzenia trzeba zabezpieczy¢ siatke zbrojgcg z widkna szklanego, zas naroza
okienne i drzwiowe ostoni¢ aluminiowymi naroznikami.

Malowanie $cian — zaprojektowano malowanie dwukrotne $cian i sufitéw. Sciany nalezy pomalowaé
farbami emulsyjnymi zmywalnymi np. lateksowymi w kolorystyce wskazanej przez Inwestora —
kategoria barwy kolorystyki §cian co najmniej Ill. Nalezy zastosowac farby w réznych kolorach dla
kazdego pomieszczenia. Sufity nalezy malowaé farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Plytki scienne — zaprojektowano wykonanie oktadzin $ciennych w pomieszczeniu wc do petnej wysokosci.

Lamperie $cienne — zaprojektowano wykonanie tynkéw mozaikowych w kolorze w pomieszczeniu
korytarza wejsciowego do wysokosci 150 cm.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — zaprojektowano wymiang istniejgcej stolarki na stolarke drewniang
debowg ocieplong z podziatem i przeszkleniem wyposazong w zamki (2 szt.) na klucz patentowy,
kolor wskazany przez Zamawiajgcego. Grubosé skrzydta drzwiowego powyzej 43 mm.

- zastosowac zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktowg zasuwnicg siekierowg klasy C, bolce
antywywazeniowe.

- drzwi w 2 klasie odpornosci na wtamanie.

- wysoka odpornosé na wilgo¢ i dziatanie promieni UV,

- podwyzszona wytrzymatos¢ na zarysowania

- 10 lat gwarancji na powtoke malarska, 10 lat gwarancji trwatos¢ i jakosc¢ stolarki.

- zawiasy ztrzystopniowg regulacjg: boczng, wysokosci isity docisku — umozliwiajg idealne
dopasowanie skrzydta do oscieznicy, dzieki czemu drzwi sg dobrze uszczelnione, zamykajg sie fatwo
i bezpiecznie.

Stolarka drewniana wewnetrzna (wymiana i projektowana) - z drewna litego z ozdobnymi
przettoczeniami z drewna litego, futryny drewniane z drewna litego, malowanie proszkowo w kolorze
naturalnym. Na wniosek Inwestora mozna zastosowaé czesSciowe przeszklenie szybami
nieprzeziernymi. Opaska z drewna litego na calg szerokos¢ otworu drzwiowego regulowana. W
uzgodnieniu z Zamawiajgcym dopuszcza sie czesciowe przeszklenie skrzydet drzwiowych. Stolarka
wyposazona w okucia, klamki, szyldy, zamek patentowy. Grubos¢ skrzydta drzwiowego powyzej 40
mm.

Wymaganie - 10 lat gwarancji na powtoke malarskg, trwatos$¢ i jakos¢ stolarki. Kolorystyka stolarki
wedtug wskazania Zamawiajgcego.

Roboty pozostale

- wykonanie podtgczen instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej do istniejgcych pionéw w piwnicy,
- wykonanie podtgczenia grzejnika c.o. z istniejgcego grzejnika w korytarzu

- wykonanie wentylacji pomieszczenia wc przewodem PCV o $rednicy 110 mm, wyprowadzonego
ponad zadaszenie. Przewdd obudowany ptytami gipsowo — kartonowymi,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesé ogodlng opisujgca:

- organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,




- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$s¢ wykonania poszczegélnych elementéw
Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robat,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé
zatozong jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium,sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.
Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatébw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera . Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.




6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Iub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowag i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

1W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
2Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Ogodlne zasady przedmiarowania

Przedmiar robét to okres$lenie ilosci robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw do
ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych, z podaniem ilosci
jednostek przedmiarowych.

-§ciany —wszystkie przedmiary nalezy rozpocza¢ od lewego gérnego naroznika rysunku rzutu budynku
stosujgc zasade najpierw zewnetrzne elementy konstrukcyjne, nastepnie wewnetrzne elementy
podtuzne i poprzeczne. Przy obliczaniu ilosci robét zaleca sie stosowanie nastepujgcych zasad:
numeracja pozycji przedmiaru dostosowa¢ do pozycji kosztorysowych, z podziatem na czesci i
rozdziaty, kazdy element lub przedmiarowana robota powinna by¢é powigzana z odpowiednim
rysunkiem, obliczanie nalezy przeprowadzi¢ w tej samej kolejnosci np. od lewej do prawej, wymiary
liniowe nalezy wpisywa¢ w metrach z dokfadnoscia do dwdch miejsc po przecinku, dla kazdej
obliczonej wielkosci nalezy podac¢ formute jej obliczen, wszystkie wymiary podawane w formule
powinny znajdowac sie na rysunku

-pokrycia dachu-Pokrycia dachu oblicz sie w metrach kwadratowych powierzchni ich potaci bez
doliczania zakfadéw, rgbkow, naktadek, kotnierzy itp. Rury spustowe i rynny oblicz sie w metrach




biezgcych przyjmujgc dla rynien ich diugos¢ po zewnetrznych krawedziach a dla rur spustowych
najwiekszg dtugos$c¢.

- izolacje- Przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe oblicz sie w
metrach kwadratowych izolowanych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle
surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otworéw , stupdéw, pilastréw

itp. Wieksze niz 1m2

- tynki- Tynki i gtadzie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Z naktadéw na powierzchnie
tynkéw potraca sie nakfad na powierzchnie nie otynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek
kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1m2 .Potrgca sie réwniez nakfady na

otwory o powierzchni ponad 1m2, jezeli osciez ich sg nieotynkowane oraz otwory o powierzchnia
ponad 3m2

-malowanie- malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi $cian i sufitow nalezy oblicza¢ w metrach
kwadratowych w swietle Scian surowych. Wysokos¢ scian mierzy sie od wierzchu podtogi do

spodu sufitu. Przy malowaniu farbami wodnymi emulsyjnymi Scian, jezeli odcieza i nadproza sa
réwniez malowane, z powierzchni ich nie potrgca sie otworéw do 3m2., Jezeli oscieza i nadproza nie
sg malowane wowczas potrgca sie powierzchni otworow mierzonych w swietle oscieznic lub muru. Nie
potrgca sie jednak otworéw i miejsc niemalowanych o powierzchni do 1m2. Otwory ponad 3m2
potrgca sie doliczajgc powierzchnie malowanych osciezy

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardéw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z
inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera .

Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét.

Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.




8.3. Odbiér wstepny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacijg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru
ostatecznego Robo6t sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikébw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3.
,Odbior wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.




Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY BUDOWY

10.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robat,

- przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecenn Wykonawcy Robét.

10.2 Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

10,3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

10.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3),

nastepujgce dokumenty:




pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obowigzujace normy

PN-90/B-03200- Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe.

PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane.

PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone.

PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-1SO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j.

PN-1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie —

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane

PN-EN 772-20:2002 Metody badar elementéw murowych

PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne

PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (oraz zmiany: Dz. U. z
2004 r.

Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)

Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych

Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Oraz pézniejsze zmiany (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz.
270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)




