Ustugi Inwestycyjne Nadzory Budowlane Kosztorysowanie Gorczenica 98c, 87-300 Brodnica
inz. Stawomir Manka

KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

SPORZADZIt. KALKULACJE

UTWARDZENIE SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ BIEGNACEJ W MIEJSCU ISTNIEJACEGO PASA
POZAROWEGO NA TERENIE NADLESNICTWA BRODNICA

ZBICZNO gm. ZBICZNO, dz nr184/3, 183/1

Nadles$nictwo Brodnica

87-300 Brodnica, ul. Sgdowa 16

Stawomir Manka

DATA OPRACOWANIA 20.12.2020

Stawka roboczogodziny : 0,00 zt

Poziom cen INTERCENBUD Il kw. 2019
NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
20.12.2020

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys naktadczy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 MONTAZ TABLIC INFORMACYJNYCH | OZNAKOWANIE SCIEZKI
1|Kalkulacja |Zakup i ustawienie 10 szt. tablic informacyjnych w komplecie ze stelazami. szt
d.1|wlasna Tablice odpowiednio oznakowujgce $ciezke i zawierajgce podstawowe infor-
macje edukacyjne.
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
2|Kalkulacja  |Oznakowanie $ciezki farbg w aerozolu kpl
d.1|wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 UTWARDZENIE SCIEZKI PIESZO-SPACEROWEJ
3|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikoéw $redniej gestosci ha
d.2|0109-02
0,790%0,25 ha 0,20
RAZEM 0,20
4/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.2|0111-03 nie i kora bez wrzosu) z wywiezeiniem gazezi
790,00*2,00 m?2 1.580,00
RAZEM 1.580,00
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
790,00%1,20 m?2 948,00
RAZEM 948,00
6|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie $ciezki m3
d.2|0235-02
790,00*2,00%0,20 m3 316,00
RAZEM 316,00
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.2|0114-01 niu 20 cm
790,00%1,20 m?2 948,00
RAZEM 948,00
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
790,00%1,20 m?2 948,00
RAZEM 948,00
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kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis [ jm [ Norma [ Naktady [ Cena R [ M [ S
1 MONTAZ TABLIC INFORMACYJNYCH | OZNAKOWANIE SCIEZKI
1|Kalkulacja |Zakup i ustawienie 10 szt. tablic informacyjnych w komplecie ze stelazami. Tablice odpowiednio oznakowujace
d.1|wlasna Sciezke i zawierajgce podstawowe informacje edukacyjne.
przedmiar =6 szt
M:tablica informacyjna drewniana z blachy niezdzewnej z od- | szt | 1,000000 6,0000 0,00
powiednim oznakowaniem i treScig zamontowana na slupku
stalowym
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|Kalkulacja |Oznakowanie $ciezki farbg w aerozolu
d.1|wlasna przedmiar =1 kpl
R:robocizna r-g | 5,000000 5,0000 0,00
M:oznakowanie farbg w aerozolu kpl | 1,000000 1,0000 0,00
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
MONTAZ TABLIC INFORMACYJNYCH | OZNAKOWANIE SCIEZKI

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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kosztorys naktadczy

Lp. | Podstawa Opis [ jm [ Norma [ Naktady [ Cena [ R [ M [ S
2 UTWARDZENIE SCIEZKI PIESZO-SPACEROWEJ
3|KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw sredniej gestosci
d.2|0109-02 przedmiar = 0,790*0,25 = 0,20 ha
R:robocizna r-g |544,35000| 108,8700 0,00
0
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezeiniem
d.2|0111-03 gazezi
przedmiar = 790,00*2,00 = 1580,00 m?2
R:robocizna r-g| 0,011460/ 18,1068 0,00
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
d.2|0103-04 przedmiar = 790,00*1,20 = 948,00 m2
R:robocizna r-g | 0,002800 2,6544 0,00
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0,004300 4,0764 0,00
S:réwniarka m-g| 0,003900 3,6972 0,00
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6/KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie Sciezki
d.2|0235-02 przedmiar = 790,00*2,00*0,20 = 316,00 m3
R:robocizna r-g| 0,117500| 37,1300 0,00
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0,047100| 14,8836 0,00
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
d.2|0114-01 przedmiar = 790,00*1,20 = 948,00 m2
R:robocizna r-g| 0,016800| 15,9264 0,00
M:kliniec 0-31,5 m3| 0,245500| 232,7340 0,00
M:woda m3 | 0,020000| 18,9600 0,00
M:materiaty pomocnicze % | 0,500000 0,00
S:koparko-tadowarka m-g| 0,002600 2,4648 0,00
S:walec statyczny samojezdny 0,5t m-g| 0,018200, 17,2536 0,00
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
d.2|/0103-04 przedmiar = 790,00*1,20 = 948,00 m2
R:robocizna r-g | 0,002800 2,6544 0,00
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0,004300 4,0764 0,00
S:réwniarka m-g| 0,003900 3,6972 0,00
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

UTWARDZENIE SCIEZKI PIESZO-SPACEROWEJ

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1{MONTAZ TABLIC INFORMACYJNYCH | 0,00
OZNAKOWANIE SCIEZKI

2|UTWARDZENIE SCIEZKI PIESZO-SPA- 0,00
CEROWEJ
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-2 MONTAZ TABLIC INFORMACYJNYCH | 0,00 0,00%
OZNAKOWANIE SCIEZKI
2 3-8 UTWARDZENIE SCIEZKI PIESZO-SPA- 0,00 0,00%
CEROWEJ
RAZEM 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 190,3420 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé | Il.inw. | ll. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|kliniec 0-31,5 m3 232,734 232,734 0,00 0,00
0 0
2.|woda m3 | 18,9600 18,9600 0,00 0,00
3.|tablica informacyjna drewniana z bla- |szt 6,0000 6,0000 0,00 0,00
chy niezdzewnej z odpowiednim ozna-
kowaniem i treScig zamontowana na
slupku stalowym
4.|oznakowanie farbg w aerozolu kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
5.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 14,8836 0,00 0,00
2.|réwniarka m-g 7,3944 0,00 0,00
3.|koparko-tadowarka m-g 2,4648 0,00 0,00
4.|walec statyczny samojezdny 0,5t m-g 17,2536 0,00 0,00
5.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 8,1528 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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