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kosztorys nakładczy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH I OZNAKOWANIE ŚCIEZKI
1

d.1
Kalkulacja
własna

Zakup i ustawienie 10 szt. tablic informacyjnych w komplecie ze stelażami.
Tablice odpowiednio oznakowujące ścieżkę i zawierające podstawowe infor-
macje edukacyjne.

szt

6 szt 6,00
RAZEM 6,00

2
d.1

Kalkulacja
własna

Oznakowanie ścieżki farbą w aerozolu kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

2 UTWARDZENIE ŚCIEŻKI PIESZO-SPACEROWEJ
3

d.2
KNR 2-01
0109-02

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości ha

0,790*0,25 ha 0,20
RAZEM 0,20

4
d.2

KNR 2-01
0111-03

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie i kora bez wrzosu) z wywiezeiniem gażęzi

m2

790,00*2,00 m2 1 580,00
RAZEM 1 580,00

5
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

790,00*1,20 m2 948,00
RAZEM 948,00

6
d.2

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie ścieżki m3

790,00*2,00*0,20 m3 316,00
RAZEM 316,00

7
d.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

790,00*1,20 m2 948,00
RAZEM 948,00

8
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

790,00*1,20 m2 948,00
RAZEM 948,00
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kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1 MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH I OZNAKOWANIE ŚCIEZKI
1

d.1
Kalkulacja
własna

Zakup i ustawienie 10 szt. tablic informacyjnych w komplecie ze stelażami. Tablice odpowiednio oznakowujące
ścieżkę i zawierające podstawowe informacje edukacyjne.
przedmiar  = 6 szt

M:tablica informacyjna drewniana z blachy niezdzewnej z od-
powiednim oznakowaniem i treścią zamontowana na slupku
stalowym

szt 1,000000 6,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

Kalkulacja
własna

Oznakowanie ścieżki farbą w aerozolu
przedmiar  = 1 kpl

R:robocizna r-g 5,000000 5,0000 0,00
M:oznakowanie farbą w aerozolu kpl 1,000000 1,0000 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH I OZNAKOWANIE ŚCIEZKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2 UTWARDZENIE ŚCIEŻKI PIESZO-SPACEROWEJ
3

d.2
KNR 2-01
0109-02

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości
przedmiar  = 0,790*0,25 = 0,20 ha

R:robocizna r-g 544,35000
0

108,8700 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.2

KNR 2-01
0111-03

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezeiniem
gażęzi
przedmiar  = 790,00*2,00 = 1580,00 m2

R:robocizna r-g 0,011460 18,1068 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
przedmiar  = 790,00*1,20 = 948,00 m2

R:robocizna r-g 0,002800 2,6544 0,00
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004300 4,0764 0,00
S:równiarka m-g 0,003900 3,6972 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.2

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie ścieżki
przedmiar  = 790,00*2,00*0,20 = 316,00 m3

R:robocizna r-g 0,117500 37,1300 0,00
S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,047100 14,8836 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
przedmiar  = 790,00*1,20 = 948,00 m2

R:robocizna r-g 0,016800 15,9264 0,00
M:kliniec 0-31,5 m3 0,245500 232,7340 0,00
M:woda m3 0,020000 18,9600 0,00
M:materiały pomocnicze % 0,500000 0,00
S:koparko-ładowarka m-g 0,002600 2,4648 0,00
S:walec statyczny samojezdny 0,5t m-g 0,018200 17,2536 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
przedmiar  = 790,00*1,20 = 948,00 m2

R:robocizna r-g 0,002800 2,6544 0,00
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004300 4,0764 0,00
S:równiarka m-g 0,003900 3,6972 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

UTWARDZENIE ŚCIEŻKI PIESZO-SPACEROWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH I

OZNAKOWANIE ŚCIEZKI
0,00

2 UTWARDZENIE ŚCIEŻKI PIESZO-SPA-
CEROWEJ

0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 2 MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH I
OZNAKOWANIE ŚCIEZKI

0,00 0,00%

2 3 - 8 UTWARDZENIE ŚCIEŻKI PIESZO-SPA-
CEROWEJ

0,00 0,00%

RAZEM 0,00 0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 190,3420 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. kliniec 0-31,5 m3 232,734
0

232,734
0

0,00 0,00

2. woda m3 18,9600 18,9600 0,00 0,00
3. tablica informacyjna drewniana z bla-

chy niezdzewnej z odpowiednim ozna-
kowaniem i treścią zamontowana na
slupku stalowym

szt 6,0000 6,0000 0,00 0,00

4. oznakowanie farbą w aerozolu kpl 1,0000 1,0000 0,00 0,00
5. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 14,8836 0,00 0,00
2. równiarka m-g 7,3944 0,00 0,00
3. koparko-ładowarka m-g 2,4648 0,00 0,00
4. walec statyczny samojezdny 0,5t m-g 17,2536 0,00 0,00
5. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 8,1528 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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