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WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z  
"Budowa ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ " 

Inwestor Nadleśnictwo Brodnica.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zakresu jw.  

1.4. Określenia podstawowe zgodnie z terminologią Prawa Budowlanego i obowiązujących norm 
budowlanych    

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów 
robót.  

1.5.1. Rysunki Wykonawcy  

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych Rysunków, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego brakujące Rysunki do 
zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów. Oprócz ST, Rysunków i innych informacji o których mowa w 
kontrakcie, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie 
zgody i inne ważne dane dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem. 
Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda część 
musi być kompletna w stopniu aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako 
oddzielna część Robót.  

1.5.2. Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te w czasie późniejszym 
okażą się szkodliwe dla środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą ponoszone przez 
Zamawiającego.  

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  

2. MATERIAŁY  

Nie dotyczy 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

3. SPRZĘT WYKONAWCY  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w 
czystości. Za wszystkie związane z tym zdarzenia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność także 
finansową,  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a także w 
normach i wytycznych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  
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6.1 System Zapewnienia Jakości (SZJ)  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych 
materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty Inżyniera, 
System Zapewnienia Jakości szczegółowo opisujący plan wykonania prac, techniczne, personalne i 
organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową i 
wymaganiami ST jak również instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

6.3. Pobieranie próbek  

Nie dotyczy 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

6.5. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania 
tylko te materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają:  

A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  

B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST.  

C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.  

6.6. Dokumenty budowy  

( 1 ) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.  

(2) Księga obmiarów  

Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, 
obliczenia szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót..  

(3) Pozostałe dokumenty budowy  
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty:  

a). pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b). protokoły przekazania terenu budowy,  

c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,  

d). protokoły odbioru robót,  

e). protokoły z narad i instrukcje Inżyniera,  

f). korespondencję na budowie.  

(6) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Zgodnie z postanowieniem w umowie na roboty budowlane 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ogólne przepisy  

Podstawą płatności będzie protokół odbioru robót końcowy lub częściowy podpisany przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego oraz Wykonawcę robót oraz inne osoby wskazane przez 
Zamawiającego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).  

2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).  
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na wykonaniu ścieżki rowerowej. 
Elementy te służyć będą do celów prowadzenia edukacji rekreacyjno-turystycznej. Położone są w 
miejscowości Zbiczno.  
 
Ścieżkę pieszo-rowerową zaprojektowano na krawędzi lasu. Ścieżka biegnie swobodnie wzdłuż linii 
drogi powiatowej w odległości około 5 – 10 m od niej. Projektowana długość ścieżki to około 790 m. 
- Ukształtowanie terenu: 
Ukształtowanie terenu pozostaje bez zmian. Teren leśny pagórkowaty. 
- Nawierzchnie utwardzone: 
Należy zachować istniejącą naturalną trasę ścieżki. Dla poprawy nawierzchni ścieżki zaprojektowano 
utwardzenie nawierzchni z dowozem kruszywa naturalnego – kliniec kamienny o frakcji 0-31,5. 
- Zieleń: 
Istniejąca naturalna bez zmian. W ramach zadania należy oczyścić teren ścieżki z krzewów i konarów 
z wywiezieniem gałęzi. 
- Odpady: 
W momencie uruchomienia działalności obiektu należy zorganizować wywóz śmieci z miejsc 
lokalizacji wiaty. Odpady należy zbierać do odpowiednich pojemników i okresowo wywozić. 
 
 
WYKONANIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ CAŁEGO 
ZADANIA 

 


