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 KIER
 Gniezno

 KOSZTORYS  OFERTOWY    NGL-00-027

 CPV:  45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 Budowa:  Przebudowa drogi lesnej  nr inw.220/382  do leśniczówki Lesnictwa 
 Niedźwiedzi Kierz

 Obiekt:  Droga leśna dojazdowa  nr inw. 220/382  do lesniczówki Leśnictwa 
 Niedźwiedzi Kierz

 Rodzaj robót:  Drogowe-nawierzchniowe km 0+000,00 do km 0+127,00 Leśnictwo  
 Niedźwiedzi Kierz

 Lokalizacja:   Działka nr 3106 Obręb 0014 Szczepankowo j.e. 040901_2 Gmina 
 Dąbrowa
 Powiat Mogileński   Województwo Kujawsko-Pomorskie L=127,00mb

 Zamawiający:  Nadlesnictwo Gołabki
 Gołabki 5
 88-420 Rogowo

KOSZTORYS  NGL-00-027 Strona 1 21-05-2021
SYKAL-002567

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

A1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
 

 

A1 10 KNR  201-01-19-03-00 D-01.01.01a
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym:pomiary bieżące wraz z 
inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą km 0,13 .............. ..............

 

A1 20 KNR  231-14-02-05-00 D-06.03.01
Mechaniczne ścinanie zawyżonego pobocza  z darnią grub 10 cm m² 254,00 .............. ..............

 

A1 30 KNR  231-14-02-05-01 D-06.03.01
Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub 10cm - transport ponad 0,5 km m² 254,00 .............. ..............

 
 

 

A2 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 

 

A2 10 KNR  231-10-04-06-00 D-04.03.01
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m² 474,70 .............. ..............

 

A2 20 KNR  231-10-04-07-00 D-04.03.01
Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej  emulsją asfaltową w ilości 
0,7kg/m2 m² 474,70 .............. ..............

 

A2 30 KNNR N006-03-08-01-01 D-05.03.05b
Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążaca AC16W grub 4 cm m² 474,70 .............. ..............

 

A2 40 KNR  231-10-04-07-00 D-04.03.01
Skropienie warstwy wiażącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 m² 462,00 .............. ..............

 

A2 50 KNNR N006-03-09-02-01 D-05.03.05a
Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4cm m² 462,00 .............. ..............

 
 

 

A3 CPV 45111291-4: Roboty w zakresie utwardzenia pobocza
 

 

A3 10 KNNR N006-02-04-05-00 D-06.03.01a
Nawierzchnia pobocza z tłucznia  łamanego 0/31,5mm  o szerpokości 2*0,75m o 
nasiąkliwości WA24-2 , odporności na rozdrabnianie LA<=30 i 
mrozoodporności F2 -warstwa pobocza grub 10 cm  m² 190,50 .............. ..............

 

A3 20 KNR  231-14-02-02-00 D-06.03.01a
Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza z mechanicznym zagęszczaniem 
pobocza zagęszczarką m² 127,00 .............. ..............
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A4 CPV 45111291-4: Roboty wykończeniowe
 

 

A4 10 KNR  231-08-18-08-00 D-07.02.01a
Rozebranie słupka ze starym znakiem szt 1,00 .............. ..............

 

A4 20 KNR  231-07-02-02-00 D-07.02.01a
Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70 szt 1,00 .............. ..............

 

A4 30 KNR  231-07-03-02-00 D-07.02.01a
Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m² znak A-7 szt 1,00 .............. ..............

 

A4 40 KNNR N006-04-03-03-01 D-08.01.01
Opornik betonowy zatopiony 10x25 cm ława betonowa C12/15 na podsypce 
cementowo-piaskowej na wjezdie  do Lesniczówki metr 10,00 .............. ..............

 

A4 50 KNNR N006-08-03-08-00 D-05.03.23a
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce 
cementowo-piaskowej na wjeździe do lesniczówki na połączeniu z nawierzchnia 
bitumiczną w celu ponownego ułóżenia m² 20,00 .............. ..............

 

A4 60 KNNR N006-05-02-03-00 D-05.03.23a
Nawierzchnia wjazdu do lesniczówki  z kostki brukowej szarej betonowej grub 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem na 
połączeniu z nawierzchnia bitumiczną - material z odzysku m² 20,00 .............. ..............
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