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Lokalizacja Kod czynności / Nazwa czynności/materiału J.m. Ilość

Leśnictwo oddz. wydz. materiału
1 2 3 4 5 6 7

Kod typu planu: POZ Nazwa: pozyskanie drewna

Kod grupy czynności: IB Nazwa: rębnia Ib X 0,00

Świbna 115   -h 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 225,00

Świbna 129   -f 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 384,00

Świbna 213   -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 521,00

Świbna 363   -a 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 780,00

Jasień 13    -s 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 594,00

Jasień 14    -k 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 262,00

Jasień 15    -m 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 644,00

Jasień 17    -f 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 643,00

Jasień 29    -k 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 200,00

Jasień 30    -i 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 580,00

Jasień 44    -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 710,00

Jasień 44    -h 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 22,00

Jasień 46    -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 396,00

Łukaw 233   -p 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 231,00

Łukaw 233   -s 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 346,00

Łukaw 249   -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 555,00

Łukaw 249   -l 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 486,00

Łukaw 294   -j 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 396,00

Łukaw 375   -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 608,00

Łukaw 375   -j 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 156,00

Łukaw 378   -b 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 325,00

Bronice 110   -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 210,00

Bronice 192   -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 520,00

Bronice 193   -j 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 490,00

Bronice 351   -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 265,00

Bronice 351   -f 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 243,00

Bronice 353   -f 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 343,00

Bronice 353   -i 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 165,00

Bronice 353   -j 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 240,00

Bronice 390A  -n 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 432,00

Czerna 51    -i 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 120,00

Czerna 92    -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 228,00

Czerna 147   -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 93,00

Czerna 148   -k 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 383,00

Czerna 284   -j 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 431,00

Czerna 284   -k 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 115,00

Czerna 326   -a 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 120,00
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Czerna 326   -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 311,00

Czerna 326   -k 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 376,00

Czerna 328   -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 161,00

Czerna 332   -a 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 195,00

Czerna 332   -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 402,00

Czerna 359   -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 434,00

Kod grupy czynności: IIIA Nazwa: rębnia IIIa X 0,00

Świbna 158   -i 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 251,00

Świbna 158   -n 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 263,00

Łukaw 183   -m 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 286,00

Czerna 51    -n 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 147,00

Czerna 148   -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 102,00

Kod grupy czynności: IIIB Nazwa: rębnia IIIb X 0,00

Bronice 171   -a 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 497,00

Kod grupy czynności: TPP Nazwa: trzebież późna pozytywna X 0,00

Świbna 98    -a 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 99,00

Świbna 98    -b 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 69,00

Świbna 98    -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 92,00

Świbna 98    -f 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 54,00

Świbna 98    -i 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 42,00

Świbna 98    -j 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 108,00

Świbna 260   -a 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 126,00

Świbna 260   -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 37,00

Świbna 260   -f 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 31,00

Świbna 260   -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 89,00

Świbna 260   -h 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 18,00

Świbna 260   -l 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 87,00

Świbna 261   -b 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 224,00

Świbna 261   -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 5,00

Świbna 261   -f 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 30,00

Świbna 261   -i 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 19,00

Świbna 261   -n 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 42,00

Świbna 307   -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 651,00

Świbna 340   -b 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 31,00

Świbna 340   -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 18,00

Świbna 340   -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 120,00

Świbna 340   -f 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 29,00

Świbna 340   -i 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 20,00

Świbna 341   -a 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 228,00
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Świbna 341   -b 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 25,00

Świbna 341   -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 8,00

Świbna 341   -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 16,00

Świbna 341   -h 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 22,00

Świbna 341   -i 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 16,00

Świbna 341   -k 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 26,00

Świbna 342   -b 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 99,00

Świbna 342   -h 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 8,00

Świbna 342   -i 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 45,00

Świbna 343   -b 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 80,00

Świbna 343   -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 66,00

Świbna 365   -o 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 83,00

Świbna 365   -p 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 59,00

Jasień 105   -f 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 49,00

Jasień 105   -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 34,00

Jasień 105   -h 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 13,00

Jasień 126   -k 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 103,00

Jasień 126   -n 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 107,00

Jasień 127   -b 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 62,00

Jasień 127   -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 164,00

Jasień 127   -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 60,00

Jasień 127   -f 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 38,00

Jasień 127   -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 27,00

Jasień 127   -i 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 32,00

Jasień 127   -k 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 18,00

Jasień 128   -f 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 17,00

Jasień 140   -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 44,00

Jasień 140   -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 87,00

Jasień 140   -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 10,00

Jasień 140   -h 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 30,00

Jasień 141   -a 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 35,00

Jasień 141   -b 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 94,00

Jasień 141   -h 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 46,00

Jasień 168   -b 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 59,00

Jasień 168   -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 121,00

Jasień 168   -h 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 28,00

Łukaw 233   -n 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 25,00

Łukaw 233   -o 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 30,00

Łukaw 240   -b 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 17,00
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Łukaw 240   -i 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 52,00

Łukaw 240   -j 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 83,00

Łukaw 240   -k 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 52,00

Łukaw 240   -l 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 54,00

Łukaw 240   -m 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 65,00

Łukaw 249   -a 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 37,00

Łukaw 249   -b 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 46,00

Łukaw 249   -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 30,00

Łukaw 249   -f 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 52,00

Łukaw 249   -h 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 62,00

Łukaw 249   -i 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 41,00

Łukaw 249   -j 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 157,00

Łukaw 249   -k 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 52,00

Łukaw 249   -m 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 21,00

Łukaw 249   -n 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 61,00

Łukaw 249   -o 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 120,00

Łukaw 250   -a 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 28,00

Łukaw 250   -i 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 126,00

Łukaw 250   -l 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 33,00

Łukaw 250   -p 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 125,00

Łukaw 250   -r 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 127,00

Łukaw 250   -s 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 42,00

Łukaw 251   -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 47,00

Łukaw 251   -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 97,00

Łukaw 378   -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 16,00

Łukaw 378   -f 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 93,00

Łukaw 378   -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 58,00

Bronice 109   -m 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 53,00

Bronice 173   -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 132,00

Bronice 270   -b 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 64,00

Bronice 270   -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 246,00

Bronice 270   -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 26,00

Bronice 349   -a 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 405,00

Bronice 349   -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 15,00

Bronice 350   -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 71,00

Bronice 350   -f 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 36,00

Bronice 350   -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 118,00

Bronice 350   -h 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 115,00

Bronice 355   -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 100,00
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Bronice 355   -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 71,00

Bronice 355   -f 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 102,00

Bronice 355   -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 20,00

Bronice 368   -b 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 93,00

Bronice 368   -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 119,00

Bronice 396   -b 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 15,00

Bronice 396   -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 28,00

Bronice 396   -h 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 40,00

Bronice 396   -n 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 95,00

Bronice 397   -a 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 319,00

Bronice 397   -b 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 67,00

Bronice 397   -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 45,00

Bronice 398   -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 105,00

Bronice 398   -i 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 82,00

Czerna 51    -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 252,00

Czerna 51    -f 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 64,00

Czerna 51    -l 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 51,00

Czerna 65    -b 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 54,00

Czerna 65    -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 94,00

Czerna 66    -a 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 77,00

Czerna 66    -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 123,00

Czerna 66    -f 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 83,00

Czerna 66    -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 231,00

Czerna 67    -i 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 104,00

Czerna 67    -l 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 21,00

Czerna 67    -m 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 102,00

Czerna 68    -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 28,00

Czerna 68    -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 22,00

Czerna 68    -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 22,00

Czerna 68    -n 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 107,00

Czerna 69    -b 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 25,00

Czerna 69    -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 192,00

Czerna 69    -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 52,00

Czerna 69    -f 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 66,00

Czerna 69    -g 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 67,00

Czerna 69    -h 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 88,00

Czerna 69    -i 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 92,00

Czerna 69    -m 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 20,00

Czerna 70    -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 36,00
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Czerna 70    -i 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 78,00

Czerna 70    -n 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 29,00

Czerna 70    -p 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 21,00

Czerna 285   -d 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 288,00

Czerna 285   -i 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 75,00

Kod grupy czynności: TWP Nazwa: trzebież wczesna pozytywna X 0,00

Jasień 104   -a 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 30,00

Jasień 126   -c 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 71,00

Jasień 128   -a 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 83,00

Łukaw 378   -j 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 308,00

Łukaw 378   -n 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 106,00

Bronice 393   -a 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 134,00

Bronice 396   -i 00 CWDMN Mechan.poz.drewna harwester M3 20,00

Kod grupy czynności: ZM-H Nazwa: zrywka mech. po harwesterze X 0,00

Świbna -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna powyżej 1000m M3 600,00

Świbna -  ZRYW-WYD1 dopłata do zrywki wydł. do500m M3 900,00

Świbna -  ZRYW-WYD2 dopł.do zryw wydł.501-1000m M3 850,00

Świbna -  ZRYWKA Zrywka drewna M3 5 246,00

Jasień -  ZRYWKA Zrywka drewna M3 5 513,00

Łukaw -  ZRYWKA Zrywka drewna M3 5 652,00

Bronice -  ZRYWKA Zrywka drewna M3 6 141,00

Czerna -  ZRYWKA Zrywka drewna M3 6 182,00

Uwaga: jeżeli w wierszu grupy czynności (wiersz szary), kolumnie "J.m." znajduje się znak "X" wówczas rozliczenie nastąpi do
poziomu czynności (pole białe), w przeciwnym wypadku rozliczenie nastąpi do poziomu grupy czynności (pole szare).
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